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Luego de saludarle de la manera més cortés, por este medio me permito remitirle a los fines
correspondientes, un ejemplar debidamente legalizado del Contrato de Ejecucién de Obra No.
DJUR.CP.001.2018, suscrito con la empresa TRENT, S.R.L., conforme licitacidn realizada bajo la
modalidad de comparacion de precios No. DA-CCC-CP-02-2018.
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De una parte, DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, provisto del RNC.: 401-05217-2,
érgano permanente y operativo de la COMISION AEROPORTUARIA, quien es el
organismo especializado con personalidad juridica y patrimonio propio, creados en virtud
de la Ley No. 8, del 17 de Noviembre de 1978. con su domicilio principal y asiento social
sito en la Ave. 27 de Febrero No. 540, Sector Mirador Norte, de esta ciudad de Santo
Domingo de Guzman, Republica Dominicana, debidamente representado por su Director
Ejecutivo, Lic. Marino A. Collante Gémez, dominicano, mayor de edad, casado
portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0197896-7, domicilie

residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, ensd
en lo que sigue del presente Contrato se denominara ‘DEPAR AMENT
AEROPORTUARIO”:

ENTRE:

De la otra parte TRENT, S.R.L. RNC.:1-01-75923-2, sociedad comercial o
existente de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, con
social y asiento principal en la Av. Pedro Henriquez Urefia No. 138, Torre Empre
Reyna Il, Suite 402, La Esperilla, Santo Domingo de Guzman, Distrito Nasiqnpat:
debidamente representada para los fines del presente Contrato por su Gerente, JOSE
MIGUEL FLORENCIO ESTEVEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la
Cédula de Identidad y Electoral Numero 001-1625338-6, domiciliado y residente en la
Av. George Washington No. 500, Edificio Malecén Center, Torre Il, Apto. 903, de esta
ciudad de Santo Domingo de Guzman, Republica Dominicana, en virtud de la Asamblea
General Extraordinaria, celebrada en fecha veintidds (22) de diciembre del afio dos mil

dieciséis (2016), quien para los fines del presente Contrato, se denominara “EL
CONTRATISTA".

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES.

PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006),
sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y
su posterior modificacién contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del
dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Seleccion la Licitacidn en la
modalidad de Comparacién de Precios.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademas

que: “Comparacién de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o
Juridicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sélo aplica para la compra de
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bienes comunes con especificaciones estandares, adquisicion de servicios y obras
menores”. - -

POR CUANTO: A que el Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de
los factores mediante la cual se determinan los umbrales topes que sirven de base para
la seleccion del Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratacion.

POR CUANTO: A que la Resolucién PNP-01-2018, de fecha dos (02) de Enero del afio
Dos Mil Dieciocho (2018) expedida por la Direccién General de Contrataciones Py
establece los umbrales para la determinacién de los procedimientos de sgfeccion
utilizar en las contrataciones de bienes, servicios y obras, durante &l ejercic
correspondiente al afio Dos Mil Dieciocho (2018).

RD$1.00 hasta RD$24,049,673.00 en adelante |a compra o contratacion de obra
realizarse mediante Comparacion de Precios.

POR CUANTO: Los dias treinta (30) y treinta y uno (31) del mes enero del afio (2018)&
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO convocé a Licitacion en la modalidad de
Comparacién de Precios para la CONTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL
HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA AVE. GEORGE
WASHINGTON ESQ. NUNEZ DE CACERES, FRENTE A METALDOM, EN ESTA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

POR CUANTO: Que hasta el dia siete (07) del mes de febrero del afio (2018), estuvieron

disponible para todos los interesados los Pliegos de Condiciones Especificas para la
referida Licitacion.

POR CUANTO: Que el dia catorce (14) de febrero del afio (2018) se procedié a la
recepcion de las Ofertas, Técnicas “Sobre A” y Econémicas “Sobre B’, y a la apertura de
los Sobres “A”, contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en
la Licitacién, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Publico
actuante.

POR CUANTO: Que el dia siete (07) del mes de marzo del afio (2018), se procedi6 a
notificar a los Oferentes que habian quedado habilitado para la apertura y lectura de las
Propuestas Econémicas “Sobre B”.

POR CUANTO: Que el dia nueve (09) del mes de marzo del afio (2017), se procedio a
la apertura y lectura de los Sobres “B”, contentivos de las Propuestas Econémicas de los
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Oferentes que habian superado la primera etapa de la Licitacion, en bresencia del
Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Publico actuante.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas
presentadas, el Comit¢ de Compras y Contrataciones del DEPARTAMENTO
AEROPORTUARIO, mediante Acta No. 02-2018, de fecha diecinueve (19) del mes de
Marzo del afio dos mil dieciocho (2018), le adjudicé a TRENT, S.R.L. el Contrato de
Ejecucién de Obra para la Construccién de la Verja Perimetral del Helipuerto de santo
Domingo, ubicado en la Ave. George Washington Esq. Nufiez de Caceres,

METALDOM de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. g »
-
POR CUANTO: A que el dia veintiséis (26) del mes de marzo del afio dos il diecio hq? g?
(2018), el DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO procedié a la notificacion{del resultade. ~
de la Licitacion conforme al Cronograma establecido. L’:‘i; §
< ¥ T ' \

POR CUANTO: En fecha veintisiete (27) de Abril del Dos Mil Dieciocho\20 gfﬁ_
CONTRATISTA constituyé la Garantia de Fiel Cumplimiento de 0 o,
correspondiente al cuatro (4%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a Ta
disposicién del Articulo 112 del Reglamento de Aplicacion de la Ley, emitido mediante el
Decreto 543-12, de fecha seis (06) de Septiembre del dos mil doce (2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior predmbulo forma parte integral del
presente contrato, LAS PARTES HAN ACORDADO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera
que significan lo que expresa a continuacion:

Certificado de recepcién definitiva: El o los certificados expedidos por el suhervi‘so'r a
EL CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que
EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto
del Contrato.

Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por el DEPARTAMENTO
AEROPORTUARIO para realizar las funciones de coordinacién de todas las actividades
relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecucion del Contrato.
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Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la

composicion de cada uno de los precios de las partidas que intervienenen el presupuesto
detallado. '

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por el DEPARTAMENTO
AEROPORTUARIO en que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en
el Contrato, formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.

Instalacion: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos ~~
arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporacién a la Obra. I \\z,
Z o

1

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio/global, q

L m

EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, que formacs 533'
parte del Contrato de precio unitario. Ay iy
gy O
Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato. Ry

Obras: Las obras que deban realizarse, con caracter temporal o permanente, ¢
al Contrato.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a
la fecha de aprobacion provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a

cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del
supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la
solicitud del DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, y aprobados por la Supervision
para la ejecucion de las obras. (Si lo hubiera).

Plazos: Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del dia siguiente a la
fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si
el Ultimo dia del plazo coincidiere con un dia festivo, el plazo expirara al final del dia
laborable siguiente al tltimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras
que deban efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para
cada partida y el precio unitario correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada como tal
con arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor
en el cumplimiento de las funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades
o derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y
facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referencia que
se haga al primero se entendera hecha al segundo.

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 4
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Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacién de estas, la cual celebra
Contrato directamente con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios
para la ejecucion de la obra.

Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por
el DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, responsable de dirigir o supervisar la
ejecucion de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y
de construccion del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien el
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO puede delegar derechos y/o poderes con arre
al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por el DEPAR
AEROPORTUARIO para Ia realizacién de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente O nt“r‘ﬁq',{g
EL CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del misnie;, =\

a) El Contrato propiamente dicho

b) Pliegos de Condiciones Especificas

c) Especificaciones Técnicas y de Construccion
d) Célculos Estructurales

e) Presupuesto

f) Planes de Manejo Ambiental

g) Cronograma de Ejecucién de Obras

h) Garantias

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de
derecho, de acuerdo con el presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de
referencia y los demas anexos que forman parte integral del presente Contrato, La Obra
que se describe a continuacion:

CONTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL HELIPUERTO DE SANTO
DOMINGO, UBICADO EN LA AVE. GEORGE WASHINGTON ESQ. NUNEZ DE
CACERES, FRENTE A METALDOM, EN ESTA CIUDAD DE SANTO DOMINGO,
DISTRITO NACIONAL, con las siguientes especificaciones:

Verja perimetral de 750ml en Malla Ciclénica Plastificada Calibre 9, de 4 Pies de
alto, colocada sobre muro de blocks de 0.15m (altura de muro = 0.20m (1 linea) con

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 5
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reata de amarre (Zabaleta doble), ajustado a las especificaciones técnicas que
reglamentan las construcciones en nuestro pais. El Costo Unitario por Un (1) Metro
Lineal (RD$/ML), segtin se desglosa a continuacién:

IPARTIDA] DESCRIPCION | CANT. [ uD |

[1.00  PRELIMINARES

1.01 Sefalética de Seguridad (Proporcional a 1.00 ml)
Instalaciones del Contratista (incluye Almacén de Materiales y
1.02 Equipos) e Instalaciones para personal obrero (incluye barios
portatiles). El contratista debe suministrar su servicio de
seguridad. (Proporcional a 1.00 ml)

1.03 Replanteo (incluye topografia) (Proporcional a 1.00 ml).

LZ.OO MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Excavacion zapata de verja perimetral (0.25*0.60)

2.02 Bote de material inservible

| 3.00 HORMIGON

3.01  Hormigén Armado en zapata de verja perimetral 0.12 m3

3.02 Reata de amarre (Zabaleta doble) 2.00 m

4.00 VERJA EN MALLA CICLONICA PLASTIFICADA CALIBRE 9 DE 4
PIES DE ALTO (TODO COSTO)

Verja en Malla Ciclénica Plastificada Calibre 9 de 4 Pies de alto 1.00 mi
4.01 (todo costo)
[5.00 MUROS |
5.01  Muros de Blocks de 6" SNP 0.25 m2

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 6
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E.OO LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 1.00 Gene@]
| GASTOS INDIRECTOS H
Direccién Técnica 10%
ITBIS (Direccion Técnica) 18% 18%
Transporte 2.50%
Seguro y fianza 4%
Gastos administrativos 2.50%
Ley 6/86 1%
Decreto No. 319-98 (CODIA) 0.10%
Imprevistos 3%

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la
programacién general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES

(Cronograma de Ejecucién de Obra), la cual forma parte integral y vinculante del presente
Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO.

LAS PARTES convienen que el valor total a pagar por la Obra objeto de este Contrato, es
de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 44/100 (RD$2,234,184.44), calculado en base a
750 ML. a un precio unitario de RD$2,978.91, por metro lineal, con impuestos incluidos,

PARRAFO: En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las
partidas, sub-partidas y el costo general de la Obra.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO.

Los pagos se haran de la siguiente manera:

» Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total de
La Obra contratada. Este pago se hard en un plazo no mayor de dos (02) dia a
partir de la firma del presente Contrato y contra presentacion de La Garantia
sefialada en el Articulo 19 de este Contrato. EL CONTRATISTA utilizara El
Anticipo Unicamente para operaciones relacionadas con |a ejecucion de La Obra.

» La suma restante equivalente al Ochenta (80%) por ciento sera pagada a EL
CONTRATISTA, contra entrega final de los trabajos previa verificacion y

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 7
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aceptacion de los mismos por el personal de este Departamento Aeroportuario
destinado al efecto.

El pago final se realizara contra presentacion por escrito de recibido conforme por la
Supervision designada al efecto por el Departamento Aeroportuario.

ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCION.

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a

mas tardar un (01) dia después de haber recibido el avance o anticipo mencionado L

Articulo 5, y deberd entregarla totalmente terminada y a satisfac b N

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO en un plazo no mayor de VEINTIUN (21) {35 \\
t

~
calendarios, contados a partir de efectuarse el pago del avance o anticipo/equivalerte: g
al 20% (veinte por ciento) sobre el presupuesto.

)

LB
EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo'en el/@g"séf 3
especifique la Ruta Critica de Ejecucién de la Obra, y de acuerdo al tiempo ejdt%g’i’é;}' =
establecido.

ARTICULO 7.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente Contrato serd conforme a lo previsto en la Garantia de Fiel
Cumplimiento la cual formara parte integral y vinculante del mismo

ARTiCULO 8.- COMPENSACION POR DEMORA.

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido segtn el Articulo'6 de
este Contrato, EL CONTRATISTA pagara al DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO,
como justa indemnizacién por dafios y perjuicios, una compensacion correspondiente al
1% del valor total de la obra calculado por cada dia de retraso. Salvo caso de fuerza
mayor. i

[

PARRAFO I: Esta compensacion se aplicara por cada dia de retraso en la entrega de la
Obra, y seran descontadas del pago final o en su defecto de las sumas acreditadas al
Contratista de las garantias.

PARRAFO II: El pago de dichos dafios y perjuicios, no exonerara a EL CONTRATISTA
de su obligacion de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni
responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara
que queda constituido en mora por el sélo vencimiento del plazo sefialado, sin necesidad
de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 8
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ARTICULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

Ni el DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO ni EL CONTRATISTA seran resbbnsables
de cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida,
obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO I: Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier
evento o situacién que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin
que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no
limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulacio "
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristashuelgas:~ ™
fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundacighes y olyag” v
perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

PARRAFO II: Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido pre)
0 que previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las ers

PARRAFO lll: Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas ant
no incluyen:

.\:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al
momento de la firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar
incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo
este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida .cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y
cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada
haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado;
siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este
Contrato.

PARRAFO IV: Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA
no concluye sus labores en el plazo establecido, el DEPARTAMENTO
AEROPORTUARIO extender4 el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL
CONTRATISTA no pudo cumplir, debido Ginicamente a esta causa.

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 9
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PARRAFO V: Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacién o de dar el
aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerara que ha renunciado a su
derecho en relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 10.- INCREMENTOS DE PRECIOS.

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de
precios durante el periodo de ejecucién establecido en este Contrato. Los precios
unitarios se mantendran inalterables hasta la finalizacién de |a Obra.

ARTICULO 11.- SUPERVISION.

La Supervision representara al DEPARTAMENTO AEROPORTUA Oy rLéS s \\
intermediaria entre ésta y EL CONTRATISTA, Yy por su conducto se tramitdran toda las &
cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato. .

-

EL CONTRATISTA permitrda que el DEPARTAMENTO AEROPORT ARIQ:=
representante, inspeccionen en cualquier momento la ejecucién de los trabales o
este Contrato.

ARTICULO 12.- NO RELACION LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacion
de subordinacién laboral entre ellas o su personal bajo lo estipulado en el Cédigo de
Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este medio,
liberar al DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO de toda accién o demanda laboral que
EL CONTRATISTA o su personal, los subcontratistas, sus empleados, representantes o
cualquier tercero ligado a EL CONTRATISTA intentaren en su contra, derivada del
cumplimiento y ejecucién del presente Contrato.

ARTICULO 13.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA.

En un plazo no mayor de dos (02) dias después de constituirse la Garantia de Fiel /
Cumplimiento que dispone el Articulo (21) EL CONTRATISTA suministrara al /
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO y al Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro
electrénico de las Especificaciones Técnicas, presupuesto y otros documentos de El
Contrato.

PARRAFO I: EL CONTRATISTA suministara al DEPARTAMENTO

AEROPORTUARIO y al Supervisor cualquier otro documento relacionado con la obra
que sea requerido por el DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO y E| Supervisor.

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 10
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ARTICULO 14.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA ejecutara y concluiré la Obra y subsanara cualquier deficiencia de la
misma identificada por el DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO con el cuidado y la
diligencia debida y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la
realizacion de la obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante

la ejecucién y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva por parte de la
Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA estara sujeto a las érdenes administrativas impartidas po#

Supervisor. Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de upd orde
administrativa sobrepasan El Contrato, debera notificarlo a El Supervisor en
un (01) dia habil a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucion
administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notifig
Supervisor debera responderla en un plazo de un (01) dia habil.

de la ordgh “ 9
Thad .
N

i

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el g\
los Planos, debera comunicarlo de inmediato al funcionario competente, abste ndb§
de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores;
salvo que el funcionario competente ordene la ejecucion de tales trabajos, en este Gltimo
caso, EL CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan
llegar a comprometer la estabilidad de la obra Y provocar su ruina total o parcial y por la
falta de notificacion a la administracién o la ejecucién de los trabajos sin orden escrita de
ésta.

EL CONTRATISTA respetard y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el
Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones
vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucién privada o .
publica, para la realizacién de los trabajos de construccion y ejecucién de El Proyecto,

cuya obtencion sea usualmente responsabilidad de un contratista general, deberan ser
obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTICULO 15.- DIRECCION DE LAS OBRAS.

EL CONTRATISTA dirigira personalmente la Obra o nombrara a un representante suyo
para que lo haga. El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 11
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adoptar cualquier decisién que sea necesaria para la ejecucion de la Obra, para recibir y
llevar a cabo 6rdenes administrativas. En cualquier caso, sera responsabilidad de EL
CONTRATISTA cuidar de que la Obra se realice de forma satisfactoria y segun el
proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados vy los
subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las érdenes administrativas.

ARTICULO 16.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la Oferta por parte del DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relacién a cualquije

personal de EL CONTRATISTA debera someter una copia del curriculum vitag
persona incluida, al DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, para su
aprobacion. Si el DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO no lo objeta dgnhtro de |
primeros dos (02) dias de recibida la copia, se entiende que el personal en [cuestids
sido aprobado.

ARTICULO 17.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa autorizacién dé
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, la cual no sera negada sin motivo justificado.
En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario
el reemplazo de cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo
por una persona con semejantes aptitudes y experiencia. EI DEPARTAMENTO
AEROPORTUARIO se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier
momento, siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA debera entregar a El Supervisor del DEPARTAMENTO
AEROPORTUARIO un listado con cada una de las personas que trabajaran en el periodo
de construccién acordado. Este personal debera estar debidamente identificado como
empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion debera considerar los siguientes
datos personales:

» Nombre completo

» Cédula de |dentidad Personal
» Cargo 6 responsabilidad

» Direccion.

» Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes penales, quedaran impedidos de ingresar
a la Obra, por razones de seguridad.

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 12
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ARTICULO 18.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente,
tanto en el lugar de las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y
molestias a personas y propiedades resultantes de contaminacion, ruido y otros
derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurara de que las emisiones
de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el periodo de construccién es respop§abilidad (.:;ﬁ \
de EL CONTRATISTA. (
&

By U

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen| todgseile: )
precauciones en materia relacionadas con el publico y la seguridad de la colstrugcién;: y f.;?

asi como obedecer todas las regulaciones establecidas por el DEPARTAMENTO; =
AEROPORTUARIO. Lo

Es obligacién aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la‘ \
permanencia en la Obra y/o ejecucion de trabajos:

> Uso de casco de seguridad
» Uso de arnés y/o cinturén de seguridad, para trabajos en altura.

> Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de
trabajo y lentes de proteccion.

» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
> Uso de andamios seguros
» Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual el
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO cooperara en lo concerniente a autoridades que
exigen estas regulaciones. No se permitiran menores en los lugares de trabajo en ningln
momento.

El Supervisor del DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO podra expulsar de la Obra a
cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 13
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EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de

Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para
Construccién.

ARTICULO 19.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA debera
proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una péliza de seguro de fidelidad a
entera satisfaccion del DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO por un valor equivalente
al monto del avance inicial. ™

) \
La presente garantia se reducird automaticamente y en la misma proporcién en que p)(:’ )

anticipo se impute a los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago d
anticipo de conformidad con el Contrato hasta que el DEPARTAME

AEROPORTUARIO haya recibido del Contratista el reembolso total de ese montée =+ ¥

ARTICULO 20.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y ™\
disposicion de la Obra, asi como también, por la provisién de todos los instrumentos
necesarios, equipos y mano de obra necesarios para tales fines. X

Si en cualquier momento o en el curso de la realizacién de la Obra surgiera o se
presentara algun error de disposicion, dimensiones o alineacién de alguna parte de la
Obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento del DEPARTAMENTO

AEROPORTUARIO o la Supervisién, debera, a su propio costo, rectificar dicho error a
entera satisfaccion.

ARTICULO 21.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace
formal entrega de una garantia bancaria o una péliza de seguros a favor del
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO en cumplimiento a lo establecido en el articulo
112 del Reglamento de Aplicacién de la Ley de compras y contrataciones aprobado
mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012),
por un valor equivalente al Cuatro por Ciento (4%) del monto del Contrato.

PARRAFO I. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan a el
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO en caso de incumplimiento, que determinara en
todo caso la ejecucion de la garantia, independientemente del resto de acciones que
legalmente procedan.

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 14
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ARTICULO 22.- RESPONSABILIDAD CIVIL,

EL CONTRATISTA. sera el Gnico responsable por los darios y perjuicios causados a las
personas que laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios Yy perjuicios
que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, asi como también, asumira la
totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos

debera presentar para la suscripcién del presente Contrato la pdliza de responsabilidad
civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendra a el DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, sus a
y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamacién, compensacion, rdldas( s
0 gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales\” <
provistos por EL CONTRATISTA.

perdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o
personas, o destruccién de la propiedad fisica.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones compensaciofiés;» -

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaci
que surgieren de fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por él o cualquier

subcontratista, de tal modo que el DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, esté \
indemnizada.

ARTICULO 23.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

Alfinalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia que consistira
en Poliza de Fianza o Garantia Bancaria de las Obras ejecutadas por él a satisfaccién
del DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, (Garantia de Vicios Ocultos), por un mento

equivalente al Cinco por ciento (5%) del costo total a que hayan ascendido todos los
trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser por un periodo de tres
(3) afios a partir de la Recepcion Definitiva, con la finalidad de asegurar los trabajos de
cualquier reparacién que surja por algiin defecto de construcciéon no detectado en el
momento de recibir la Obra. La garantia debera ser otorgada por una compaiiia de
seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfaccién del DEPARTAMENTO
AEROPORTUARIO. Esto en adicién a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes
del Codigo Civil Dominicano.

PARRAFO: Conjuntamente con la entrega del Certificado de la Fianza de Vicios Ocultos

EL CONTRATISTA debera entregar una copia dura y otra electronica conteniendo, los
planos y las Especificaciones Técnicas definitivas de la construccion de la obra.

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 15
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EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesion y que no haya sido

advertido por el DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO hasta el momento de recibir la
Obra terminada.

ARTICULO 24.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.

El DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO se compromete a liberar la Garantia de Fiel

Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los sj
documentos:
» Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras
» Certificado de Descargo del Ministerio de Trabajo
» Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad
» Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Ren
> Comprobante de pagos de las tasas del CODIA.

ARTICULO 25.- IMPUESTOS.

EL CONTRATISTA no estara exento de ningin pago de impuestos en virtud del
presente Contrato y por tanto sera el tinico responsable por el pago de los gravamenes
sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 26.- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios
en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen
aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecucion
de la obra, los pagos y los gastos reembolsables pagables a EL CONTRATISTA, en
vitud de este Contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legislacién con relacion a la devaluacién de la moneda
nacional.

ARTICULO 27.- LEGALIZACION.

EL CONTRATISTA, se compromete a pagar los gastos de legalizacion del presente
contrato y autoriza al Departamento Aeroportuario a descontarlo del pago inicial por la
ejecucion de la obra objeto de este contrato.

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 16
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ARTICULO 28.- SUB-CONTRATACIONES.

EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningtin

beneficio o participacién o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito
del DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito del
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, no eximira a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad y obligacién estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también respon ede .
todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumpli
subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTICULO 29.- RESCISION.

El DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO se reserva el derecho de dar p
este Contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras feh
incumplimiento de sus obligaciones.

A~ i
AT o
Sl St ™
teﬁF&madu"",
a 'enﬁgf.?e

El DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO podrs rescindir, sin responsabilidad ninguna,
el presente Contrato, asi como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si
EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de
administracién judicial, o si se presentase una peticion de declaraciéon en quiebra, o si
hiciese algun convenio con sus acreedores o una cesién a favor de ellos, o si recayese
un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervision certificase por escrito al
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO que en su opinién EL CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, o %

5

» Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido
el progreso de la misma durante cinco (05) dias, no obstante habérsele
requerido proseguir por escrito, o

» No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o esta constantemente
incumpliendo las obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por la
Supervision, o

» Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion del
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

> Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus
acreedores;

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCION JURIDICA 17
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> Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su
insolvencia.

» Que un tribunal pronuncie la rescisién del Contrato.

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las

clausulas de este Contrato, que a juicio del DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO sean
violadas por EL CONTRATISTA.

En tal caso, el DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, unilateralmepté” y
responsabilidad para ella, podra rescindir este Contrato y procedera a evalyar los d

y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA
por dichos perjuicios.

ARTICULO 30.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituira una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otr BC!
decida interponer el DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO, las enunciadas
continuacion:

a) La violacién del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de |a Ley
340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, su modificatoria.

ARTICULO 31.- AMPLIACION O REDUCCION DEL CONTRATO.

El DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO podra modificar, disminuir o aumentar hasta
un veinticinco por Ciento (25%) el monto del Contrato original de la Obra, siempre y
cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron
imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de Contratacion, y esa sea la Unica
forma de satisfacer plenamente el interés publico.

ARTICULO 32.- RECEPCION PROVISIONAL,

EIDEPARTAMENTO AEROPORTUARIO tomara posesion de la Obra cuando ésta haya
superado las pruebas de terminacion y se haya expedido un certificado de recepcion
provisional.

Tras la recepcion provisional de la Obra, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las
estructuras provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion

DJUR.CONT.CP.002.2017 DIRECCIGN JURIDICA 18
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del Contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda
modificacion en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

ARTICULO 33.- CUBICACION DE CIERRE.

EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados
previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que
se le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervision debera validar la cubicacién final
dentro de quince (15) dias de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En

caso contrario, se le solicitara a EL CONTRATISTA que realice toda corr
agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacién fin 7 no fuefs'c_% '
el monte' & v \

satisfactoria, el DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO debera determin

pagar a EL CONTRATISTA. -8
] \
ARTICULO 34.- RECEPCION DEFINITIVA. =T \S

[ |

=N
Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioro hayﬁh;".g‘*'é \
subsanados, el Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de cepején
definitiva y remitird una copia del mismo al DEPARTAMENTO AEROPORTUARI on
indicacion de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones
contractuales a satisfaccion del Supervisor. El Supervisor entregara el certificado de
recepcion definitiva a mas tardar quince (15) dias, después de que expire el periodo \
arriba mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a
satisfaccion del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion definitiva
haya sido firmado por el Supervisor y enviado al DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO,
con una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 35.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO.

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera
hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas
numeradas cronoldgicamente y la fecha de vigencia de cada una se contara a partir de
la fecha de aprobacién realizada por el DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO.

ARTICULO 36.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma
amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacién al desarrollo del
presente Contrato y su interpretacion.
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ARTICULO 37.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.-

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al mismo,
su incumplimiento, su interpretacion, su resolucién o nulidad sera sometido al Tribunal
Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante |a Ley 13-07, de fecha cinco
(05) de febrero del dos mil siete (2007) y de comun acuerdo entre las partes, podran
acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la Republica Dominicana, de
conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de
diciembre del dos mil ocho (2008).

ARTICULO 38.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacién de los términos y condiciones del presente Qontrato
hara al amparo de las leyes de la Reptiblica Dominicana.

ARTiCULO 39.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en espafol, que sera el idioma de co trol%za’rh_
todos los asuntos relacionados con el significado e interpretacién de los térmigog-y
condiciones del presente documento.

ARTICULO 40.- TITULOS.

Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 41.- LEGISLACION APLICABLE.

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y
tomara todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con
las leyes vigentes en la Replblica Dominicana.

ARTICULO 42.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen
domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en
el cual recibiran validamente todo tipo de correspondencia o notificacién relativa al
presente Contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 43.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos
convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la
interpretacién del mismo y sus documentos anexos, prevalecera su redaccién. Asimismo
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se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara invalida,
las demas no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO DE BUENA FE, LEIDO, APROBADO Y FIRMADO en cinco (5) originales de un
mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes contratantes y los otros para los
fines correspondiente. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,

capital de la Republica Dominicana, a los tres (03) dias del mes de Abril del afio dos mil
dieciocho (2018).

POR EL DEPARTANENTO AEROPORTUARIO:
7
/S

}@ﬁEt-ﬁOkENClo ESTEVEZ

Gerente

YO, LICDA. ANAYMA R. RINCON VERAS, Abogado Notario Publico de loddel nimers
para el Distrito Nacional, inscrito en el Colegio Dominicano de Notarios con la Colegiatura
No. 4007. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas en mi
presencia por los sefiores MARINO ANTONIO COLLANTE GOMEZ y MIGUEL
FLORENCIO ESTEVEZ, de generales y calidades que constan en el presente acto,
declarandome que lo hacen libre y voluntariamente y que esas son las firmas que ellos
acostumbran utilizar en todos los actos de sus vidas, publicos y privados, por lo que debe
darsele entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
capital de la Republica Dominicana, a los tres (03) dias del mes de Abril del afio dos mil

dieciodo(2018).-
/
N 7/
/((«{C/f‘{ﬂﬂf 78,

NOTARIO PUBLICO, D.N.
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